
中央処理分区下水道管渠更生１工区工事

【R2-1工区　国補】

管口可とう性対策工　数量計算書



管口可とう性対策工 数量集計表

既設管径 既設管径

φ250㎜ φ400㎜

名　称 規格･形状･寸法 単位 【昼間】 【昼間】 摘　要

可とう性ゴムリング 当初 15 4 19

（耐震性有する） 通常(偏芯なし) 箇所 変更

可とう性ゴムリング 当初

（耐震性有する） 通常＋偏芯補助材 箇所 変更

当初 15 4

合計箇所数 箇所 変更

誘導目地型 当初 5 5

（耐震性有する） 箇所 変更

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 当初 0.08 0.04 0.12

㎥ 変更

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬工 当初 0.08 0.04 0.12

㎥ 変更

Ｃｏ廃材処分 当初 0.19 0.09 0.28

ｔ 変更

施工日数 当初 4.69 2.00

（＝水替日数） 可とう性ゴムリング 日 変更

当初 1.52

誘導目地型 日 変更

当初 6.21 2.00

合計日数 日 変更

当初 14 4 18 2人/日

交通誘導員 人 変更
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合　計
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可とう性ゴムリング
誘導
目地型
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既設管径： φ400㎜
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