

事後審査型一般競争入札の延期について

令和2年4月22日付け長野市公告第 177号で公告した次の事後審査型一般競争入札を延期します。

令和2年5月8日

長野市長 加藤久雄

1 入札延期対象工事

工 事 名	【国庫災 長沼地区農地復旧工事】
工 事 場 所	長野市大字津野
工 期	契約日から令和2年8月20日まで
開札日時・場所	日 時 令和2年5月15日（金） 午前9時から（延期前） （再度入札の場合は、令和2年5月22日（金）午前9時から） <u>令和2年5月22日（金） 午前9時から（延期後）</u> （再度入札の場合は、令和2年5月29日（金）午前9時から） 場 所 長野市役所第一庁舎4階 財政部契約課
延 期 の 理 由	金抜設計書の表示誤りがあったため、設計書の一部を訂正し、これに伴う見積期間を延長するため、入札を延期するもの
問 い 合 わ せ 先	財政部契約課 長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 長野市役所第一庁舎4階 TEL 026-224-5015（直通）

2 入札延期に伴う日程の変更等

	延 期 前	延 期 後
設計図書等の閲覧	令和2年5月14日（木）まで	令和2年5月21日（木）まで
設計図書等に関する質問受付	令和2年4月30日（木）まで	令和2年5月14日（木）まで

質問への回答	令和2年5月12日（火）まで	令和2年5月19日（火）まで
入札書 提出期間	<p>令和2年5月13日（水） 午前8時30分から 令和2年5月14日（木） <u>午後4時まで</u></p> <p>（再度入札の場合は、令和2年5月20日（水）午前8時30分から令和2年5月21日（木）<u>午後4時まで</u>）</p> <p>（ただし、電子入札システムが稼動している時間内とする。）</p>	<p>令和2年5月20日（水） 午前8時30分から 令和2年5月21日（木） <u>午後4時まで</u></p> <p>（再度入札の場合は、令和2年5月27日（水）午前8時30分から令和2年5月28日（木）<u>午後4時まで</u>）</p> <p>（ただし、電子入札システムが稼動している時間内とする。）</p>