

長野市公告第 171号

事後審査型一般競争入札の延期について

令和3年5月12日付け長野市公告第 160号で公告した次の事後審査型一般競争入札を延期します。

令和3年5月19日

長野市長 加藤 久雄

1 入札延期対象工事

| | |
|-------------|--|
| 工 事 名 | 国補 犀陵中学校 北校舎外トイレ洋式化建築工事 |
| 工 事 場 所 | 長野市大字川合新田 |
| 工 期 | 契約日から令和3年9月30日まで |
| 開札日時・場所 | 日 時 令和3年5月28日(金) 午前9時から(延期前) <u>令和3年6月4日(金) 午前9時から(延期後)</u> (再度入札の場合は、令和3年6月11日(金) 午前9時から) 場 所 長野市役所第一庁舎4階 財政部契約課 |
| 延 期 の 理 由 | 窓口閲覧用の金抜設計書に不備があったことから、「入札の延期又は中止、契約の解除に関する運用基準」第3の規定に基づき、改めて閲覧期間を定め、これに伴う見積期間を延長するため入札を延期する。 |
| 問 い 合 わ せ 先 | 財政部契約課 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所第一庁舎4階 TEL 026-224-5015 (直通) |

2 入札延期に伴う日程の変更等

| | 延 期 前 | 延 期 後 |
|---------------|----------------|----------------|
| 設計図書等の閲覧 | 令和3年5月27日(木)まで | 令和3年6月3日(木)まで |
| 設計図書等に関する質問受付 | 令和3年5月20日(木)まで | 令和3年5月27日(木)まで |

| | 延 期 前 | 延 期 後 |
|---------------------|--|---|
| 質 問 へ の 回 答 | 令和3年5月25日（火）まで | 令和3年6月1日（火）まで |
| 入札書及び工事費 内訳書提出期間 | 令和3年5月26日（水） 午前8時30分から 令和3年5月27日（木） <u>午後4時まで</u> （ただし、電子入札システム が稼動している時間内とす る。） | 令和3年6月2日（水） 午前8時30分から 令和3年6月3日（木） <u>午後4時まで</u> （再度入札の場合は、令和3年 6月9日（水）午前8時30分か ら令和3年6月10日（木） <u>午後 4時まで</u> ） （ただし、電子入札システム が稼動している時間内とす る。） |
| 入 札 事 項 | <u>入札回数は、1回とする。</u> | <u>入札回数は、2回とする。</u> 初 度入札において、予定価格の制 限の範囲内の価格で入札がない 場合は、辞退、無効及び最低制 限価格未満の価格で入札をした 者を除いて、再度入札を行う。 再度入札を行うこととなった場 合は、電子入札システム及びF AXにより連絡する。 |