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入札（見積）結果報告書
令和 4年 5月27日

予定価格（税抜き）契約番号 件          名 落札額 落札率 消費税額 落札額（税込み）人数 方法 落　　札　　者 職員番号

株式会社　グローバル企画設計 円 円 ％ 円 円国補　市営住宅返目団地24-2号棟全面改善外2022000222   11 公募型指 00　　　工事実施設計業務委託      21,780,000      18,800,000 86.32       1,880,000      20,680,000

株式会社　マナテック 円 円 ％ 円 円
2022000244戸隠宝光社配水池計装設備外更新工事    1 事後審査

     19,210,000      18,400,000 95.78       1,840,000      20,240,000

株式会社　旭電気商会 円 円 ％ 円 円長野市障害者福祉センター　長寿命化（大規2022000246    8 事後審査 00　　　模）改修　電気設備工事      74,190,000      73,180,000 98.64       7,318,000      80,498,000

株式会社　エーシーエ設計 円 円 ％ 円 円
2022000248加茂小学校外　耐力度調査業務委託    8 公募型指

     13,450,000      12,800,000 95.17       1,280,000      14,080,000

協栄電気興業　株式会社 円 円 ％ 円 円長野市障害者福祉センター　長寿命化（大規2022000251    9 事後審査 00　　　模）改修　機械設備工事      57,670,000      53,880,000 93.43       5,388,000      59,268,000

北信土建　株式会社 円 円 ％ 円 円国補　緑ヶ丘小学校　北校舎予防保全改修建2022000260    3 事後審査 00　　　築工事      72,220,000      67,800,000 93.88       6,780,000      74,580,000

株式会社　協電舎 円 円 ％ 円 円国補　緑ヶ丘小学校　北校舎予防保全改修電2022000261    7 事後審査 00　　　気設備工事      54,580,000      52,500,000 96.19       5,250,000      57,750,000

日本ガス工事　株式会社 円 円 ％ 円 円国補　緑ヶ丘小学校　北校舎予防保全改修機2022000262   11 事後審査 00　　　械設備工事      41,550,000      39,400,000 94.83       3,940,000      43,340,000

有限会社　花岡建設 円 円 ％ 円 円国補　湯谷小学校　西校舎予防保全改修建築2022000272    5 事後審査 00　　　工事      17,080,000      15,640,000 91.57       1,564,000      17,204,000

毎日電業　株式会社 円 円 ％ 円 円国補　湯谷小学校　西校舎予防保全改修電気2022000273   11 事後審査 00　　　設備工事      21,500,000      20,690,000 96.23       2,069,000      22,759,000

日本ガス工事　株式会社 円 円 ％ 円 円国補　湯谷小学校　西校舎予防保全改修機械2022000274    7 事後審査 00　　　設備工事      25,360,000      24,100,000 95.03       2,410,000      26,510,000

株式会社　荒井建設工業 円 円 ％ 円 円国補　篠ノ井西中学校　南校舎予防保全改修2022000275    7 事後審査 00　　　建築工事      40,070,000      38,330,000 95.66       3,833,000      42,163,000

株式会社　斉藤工務店 円 円 ％ 円 円国補　篠ノ井西中学校　南校舎予防保全改修2022000276   11 事後審査 00　　　機械設備工事      17,130,000      16,400,000 95.74       1,640,000      18,040,000

テクノシステム　株式会社 円 円 ％ 円 円鍋屋田小学校　屋内運動場長寿命化改修電気2022000278   10 事後審査 00　　　設備工事      24,270,000      23,600,000 97.24       2,360,000      25,960,000
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日本ガス工事　株式会社 円 円 ％ 円 円鍋屋田小学校　屋内運動場長寿命化改修機械2022000279    4 事後審査 00　　　設備工事      26,320,000      24,590,000 93.43       2,459,000      27,049,000

小山産業　株式会社 円 円 ％ 円 円真島小学校　南校舎予防保全改修機械設備工2022000290    9 事後審査 00　　　事      10,690,000      10,460,000 97.85       1,046,000      11,506,000

株式会社　アルファ電工 円 円 ％ 円 円国補　篠ノ井西中学校　南校舎予防保全改修2022000300   11 事後審査 00　　　電気設備工事      15,680,000      14,650,000 93.43       1,465,000      16,115,000

株式会社　アースワーク 円 円 ％ 円 円
2022000336西部処理分区下水道管渠更生３工区工事    7 事後審査

    154,640,000     143,650,000 92.89      14,365,000     158,015,000

株式会社　守谷商会 円 円 ％ 円 円
2022000338西部処理分区下水道管渠更生２工区工事    7 事後審査

    142,050,000     131,930,000 92.88      13,193,000     145,123,000

株式会社　旭電気商会 円 円 ％ 円 円戸隠スキー場第３クワッドリフトキュービク2022000341   18 事後審査 00　　　ル更新工事      34,130,000      31,690,000 92.85       3,169,000      34,859,000

和田産業　株式会社 円 円 ％ 円 円
2022000342国補　末広処理分区下水道管渠更生工事    7 事後審査

     38,310,000      35,300,000 92.14       3,530,000      38,830,000

株式会社　大松建設 円 円 ％ 円 円
2022000343県補　柳原１号幹線排水路改修工事    5 事後審査

    136,200,000     126,670,000 93.00      12,667,000     139,337,000

株式会社　高橋造園 円 円 ％ 円 円
2022001564国補　差出公園遊具設置工事   17 指名競争

      7,330,000       6,730,000 91.81         673,000       7,403,000

不調 円 円 ％ 円 円
2022001809道の駅信州新町　木工体験施設解体工事   12 指名競争

有限会社　カメダ電気 円 円 ％ 円 円
2022001827長野市七瀬住宅内部修繕外電気設備工事   15 指名競争

      3,530,000       3,350,000 94.90         335,000       3,685,000

有限会社　阿部建設 円 円 ％ 円 円
2022001879更北１９９号線外舗装工事   10 指名競争

      2,860,000       2,590,000 90.56         259,000       2,849,000

不調 円 円 ％ 円 円
2022001997長野市七瀬住宅内部修繕外機械設備工事   12 指名競争

円 円 ％ 円 円
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